Na podlagi 24. €lena Zakona izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom
ZelezniSke proge Divaca - Koper (Uradni list RS, §t. 51/18; v nadaljnjem besedilu: ZIUGDT)
in v skladu z Uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom Zelezniske proge
Divata—Koper (Uradni list RS, §t. 22/19; v nadaljnjem besedilu: koncesijski akt)

sklepata

REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo po pooblastilu Viade Republike Slovenije zastopa
ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratusek, kot koncedent,

in
2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.0.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki jo zastopata

generalni direktor mag. DuSan Zorko in &lan uprave direktor Marko Brezigar, kot
Koncesionar,

naslednjo

KONCESIJSKO POGODBO
ZA GRADNJO IN GOSPODARJENJE Z DRUGIM TIROM
ZELEZNISKE PROGE DIVACA-KOPER



1 Splosne dolocbe

1.1 Uvodne ugotovitve

Pogodbeni stranki ugotavljata:

= da je koncesionar gospodarska druzba, ki jo je ustanovila Vlada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: vlada) s sklepom $t. 01406-4/2016/15 z dne 31. 3. 2016;

- daje ob sklenitvi te pogodbe edini druzbenik koncesionarja Republika Slovenija;

- da v kapitalu koncesionarja ni poslovnih delezev v lasti pravnih oseb zasebnega prava ali
fizi¢nih oseb;

- da je v ustanovnem aktu koncesionarja zagotovljeno, da druzbenik odlo¢ilno vpliva na
strateSke in pomembne odlocitve druzbe;

- da druzba oddaja naro¢ila blaga, storitev in gradenj po predpisih o javnem naroéanju;

— da ves Cas od ustanovitve druzbe ve¢ kot 80 odstotkov njenega skupnega povpreénega
prometa v treh zaporednih letih izhaja iz dejavnosti za izpolnitev nalog, dolo¢enih z
ZIUGDT.

Glede na prejSnji odstavek pogodbeni stranki ugotavljata, da so izpolnjeni pogoji iz 8. ¢lena
ZIUGDT, skladni s predpisi o podeljevanju koncesijskih pogodb in oddajanju javnih naroéil,
da se ta koncesijska pogodba sklene neposredno med koncedentom in koncesionarjem.

Pogodbeni stranki tudi ugotavljata, da je bilo 6. 8. 2018 z odlo¢bo $t. 35105-118/2011/168
spremenjeno gradbeno dovoljenje §t. 35105-118/2011/1162 1093-05 z dne 31. marca 2016
tako, da je koncesionar postal investitor drugega tira Zelezniske proge Divata—Koper (v
nadaljnjem besedilu: drugi tir).

1.2 Koncesijsko razmerje

Koncesijsko razmerje sestavljajo medsebojne pravice in obveznosti koncedenta in
koncesionarja v zvezi s koncesijo gradnje drugega tira in koncesijo storitev gospodarjenja z
drugim tirom.

Koncesiji iz prejSnjega odstavka sestavljata eno koncesijsko razmerje in eno koncesijo po tej
pogodbi. Koncesijsko razmerje nastane ali preneha le hkrati za koncesijo gradnje drugega tira
in koncesijo za gospodarjenje z drugim tirom.

Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj raéun s skrbnostjo dobrega
gospodarstvenika.

Koncesijsko razmerje nastane z dnem, ko to pogodbo podpideta obe pogodbeni stranki,
preneha pa iz razlogov in na nacin, kot je to dolo¢eno v 6. poglavju te pogodbe.



Koncesionar s podpisom te pogodbe pridobi za ¢as trajanja koncesijskega razmerja pravico in

dolznost:

- zgraditi drugi tir skladno z gradbenim dovoljenjem za drugi tir, vkljuéno s predori
servisnih cevi v polnem profilu;

- opravljati naloge gospodarjenja z drugim tirom, kot so dolo¢ene z ZIUGDT, koncesijskim
aktom in to pogodbo.

Koncedent se zavezuje, da v ¢asu trajanja koncesijskega razmerja ne bo naro&il ali omogo¢il,
da bi gradnje, ki so dolo¢ene z gradbenim dovoljenjem za drugi tir, izvajala druga oseba kot
koncesionar oziroma osebe, ki jih koncesionar pooblasti s pogodbo. Ta dolo¢ba velja tudi za
storitve gospodarjenja z drugim tirom.

1.3 Definicije

Poleg pomenov, dolo¢enih v ZIUGDT in koncesijskem aktu, imajo izrazi v tej pogodbi $e

naslednji pomen:

1. »Cas gradnje drugega tira« je ¢as od podpisa te pogodbe do zadetka obratovanja drugega
tira;

2. »Cas obratovanja drugega tira« je ¢as od zaCetka obratovanja drugega tira do prenehanja
koncesije.

Definicije iz tega ¢lena veljajo za celotno besedilo te pogodbe in tudi za naknadno sklenjene

anekse k tej pogodbi.

1.4 Trajanje koncesije in tek roka koncesije

1.4.1 Trajanje koncesije

Koncesijsko razmerje po tej pogodbi traja 45 let od sklenitve pogodbe (rok koncesije).

Rok koncesije se ratuna v mesecih in iztete zadnji dan koledarskega meseca v
petindtiridesetem letu po sklenitvi te pogodbe, ki sledi koledarskemu mesecu, v katerem je
bila sklenjena pogodba.

Koncesijsko razmerje prencha pred potekom roka koncesije iz razlogov, dologenih s predpisi
ali to pogodbo (pred¢asno prenehanje koncesije).

1.4.2 Prekinitev teka roka koncesije

Tek roka koncesije se prekine, ¢e zaradi vi§je sile koncesionar dlje kot tri mesece ne more
izvajati svojih bistvenih obveznosti iz koncesijskega razmerja.

Za bistvene obveznosti koncesionarja se $tejejo:
- izvajanje gradbenih del na objektih in napravah drugega tira v ¢asu gradnje drugega tira;
- zagotavljanje dosegljivosti drugega tira po zadetku obratovanja drugega tira.



Koncesionar mora koncedenta nemudoma pisno obvestiti o nastopu razloga za prekinitev teka
roka koncesije in predlagati prekinitev teka roka koncesije. Rok koncesije preneha tedi z
dnem, ki ga v pisnem soglasju dolo¢i koncedent. Ce koncedent odlogitve ne sprejme v enem
mesecu od prejema koncesionarjevega predloga, se $teje, da je soglasje dano, rok koncesije pa
preneha teci z dnem, ki ga je v svojem predlogu navedel koncesionar.

Ko je razlog za prenehanje teka roka koncesije odpravljen, mora o tem koncesionar
nemudoma pisno obvestiti koncedenta. Rok koncesije spet zaéne te¢i, ko koncesionar prejme
pisno soglasje koncedenta k ponovnemu zacetku teka roka koncesije.

Prenehanje teka roka koncesije se ne racuna v tek roka koncesije. Potek roka koncesije iz
drugega odstavka tocke 1.4.1 te pogodbe se podaljsa za toliko mesecev, kolikor je bilo
koledarskih mesecev, v katerih je trajala prekinitev teka roka koncesije.

Ce v 24 mesecih od prekinitve teka roka koncesije oziroma morebitnem podalj$anem roku,
rok koncesije ne za¢ne ponovno te¢i, koncesijska pogodba preneha skladno s to¢ko 5.5 te
pogodbe, Ce se pogodbeni stranki z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugace.

1.4.3 Posledice prekinitve teka roka koncesije

V Casu prekinitve teka roka koncesije se pravice in obveznosti pogodbenih strank ne
izvriujejo, ¢e ni v tej pogodbi drugace dolo¢eno.

Koncesionar je dolZzan v Casu gradnje zagotoviti ohranitev dobrega stanja Ze izvedenih
gradenj, nadaljevanje tistih gradbenih del, ki jih je mogoce opraviti, in storiti vse, kar je
mogoce, da se ¢im prej odpravi razlog prekinitve teka roka koncesije.

V Casu obratovanja drugega tira mora koncesionar, po potrebi skupaj z upravljavcem drugega
tira, poskrbeti za varovanje in ohranitev obratovalne sposobnosti objektov in naprav drugega
tira in storiti vse, kar je mogoce, da se ¢im prej odpravi razlog prekinitve teka roka koncesije.

V Casu prekinitve teka roka koncesije je koncesionar upravi¢en prejemati sredstva povetane
uporabnine skladno s 34. ¢lenom koncesijskega akta in to¢ko 4.4.1 te pogodbe.

Ce pride do prekinitve teka roka koncesije v ¢asu gradnje drugega tira, je koncedent ne glede
na prekinitev dolZzan vlagati sredstva pribitka k cestnini v osnovni kapital koncesionarja
skladno s 36. ¢lenom ZIUGDT in drugim odstavkom 13. ¢lena koncesijskega akta. Ce pride
do prekinitve teka roka koncesije v ¢asu obratovanja drugega tira, se glede zagotavljanja
sredstev koncesionarju uporablja 27. ¢len koncesijskega akta.

Ce sredstva iz prejsnjega odstavka ne zado3¢ajo za to, da lahko koncesionar redno poravnava
svoje obveznosti, koncedent skupaj z morebitnim drugim druzbenikom koncesionarja
zagotovi dodatna sredstva v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druzbe, skladno s tretjim
in Cetrtim odstavkom 13. ¢lena koncesijskega akta in Cetrtim odstavkom tocke 4.2.1 te
pogodbe.




1.5 Zagotavljanje pogojev za notranjega izvajalca

Koncesionar mora ves ¢as trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati pogoje za notranjega
izvajalca koncedenta skladno s predpisi o podeljevanju koncesijskih pogodb in predpisi o
javnem naroc¢anju.

Kriitev prejSnjega odstavka je razlog za odvzem koncesije po 43. ¢lenu koncesijskega akta.

Koncedent nemudoma opozori koncesionarja na krsitev prvega odstavka te to¢ke in mu dolo¢i
rok, v katerem mora krsitev odpraviti, ¢e je to glede na naravo kritve mogoce.

Ce glede na naravo krsitve to ni mogoce ali ¢e koncesionar v navedenem roku ne odpravi
krsitve, koncedent odvzame koncesijo na naéin, dolo¢en v 43. &lenu koncesijskega akta.

Ce zaradi kritve prvega odstavka te todke koncedent odvzame koncesijo, je koncesionar
dolzan placati pogodbeno kazen v vi$ini 5 odstotkov vrednosti objektov in naprav drugega tira
ob odstopu od pogodbe, ki se dolo¢i v skladu s Cetrtim odstavkom 44. ¢lena koncesijskega
akta. Ta doloc¢ba se ne uporablja, ¢e je ob odstopu od pogodbe edini druzbenik koncesionarja
Republika Slovenija.

1.6 Razporeditev tveganj

Ce ni s koncesijskim aktom in to pogodbo drugace dologeno, nosi posamezno tveganje v
razmerju med pogodbenima strankama tista pogodbena stranka, ki je utrpela $kodo ali drugo
negativno materialno posledico dogodka, na katerega se tveganje nanasa.

Ne glede na prejSnji odstavek nosi Skodo ali drugo materialno posledico dogodka, ki izhaja iz
njene stvari, tista pogodbena stranka, ki je lastnik te stvari, ¢e ni s koncesijskim aktom in to
pogodbo drugace doloceno.

Ne glede na prvi in drugi odstavek te to¢ke nosi $kodo ali drugo materialno posledico
dogodka, ki izhaja iz njene dejavnosti, tista pogodbena stranka, ki opravlja to dejavnost, ¢e ni
s koncesijskim aktom in to pogodbo drugace dolo¢eno. V tem okviru nosi koncesionar skodo
ali drugo materialno posledico dogodka, ki izvira iz ravnanja njegovih pogodbenih izvajalcev,
kar vkljucuje tudi ravnanja upravljavca drugega tira.

Dolocbe te tocke ne vplivajo na pravico stranke te pogodbe, da zahteva povrnitev $kode od
druge stranke ali tretje osebe po pravilih o od$kodninski odgovornosti ali na drugi pravni
podlagi (zavarovanje, jaméevanje za napake in podobno).

Ostala splodna vpraSanja razporeditve tveganj in posledic prevzema tveganja so urejena v 8.
¢lenu koncesijskega akta.



1.7 Druge dolocbe

Naslovi dolo¢b v tej pogodbi imajo informativen pomen in ne vplivajo na njeno razlago.

Ta pogodba skupaj s Prilogo 1 in Prilogo 2, tvori skupaj s koncesijskim aktom celoto
pravnega urejanja koncesije.

Medsebojne obligacijske pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih dolo¢a koncesijski
akt, so del pogodbenih pravic in obveznosti strank po tej pogodbi.

Kadar se besedilo sklicuje na pogodbo, ima v mislih to pogodbo.

Sklici v tej pogodbi na doloc¢en zakon ali drug predpis se nana$ajo na vsakokratno veljavno
besedilo tega predpisa ali na drug zakon oziroma predpis, ki ureja isto vsebinsko vprasanje,
razen Ce iz smisla dolocbe izhaja, da se pogodba sklicuje na prav dolo¢eno besedilo tega
predpisa.

Ce se besedilo te pogodbe nanasa na koncedenta in koncesionarja, se uporablja izraz
pogodbeni stranki.

2 Gradnja drugega tira

2.1 Splosno

Koncesionar je dolzan pravocasno pripraviti vsa strokovna gradiva in projekte, zaceti
postopke oddaje javnega narocila in storiti vse drugo, kar je potrebno, da so pravogasno
izvedene vse gradnje, potrebne za zgraditev drugega tira.

Koncesionar mora v letnem poroéilu iz drugega odstavka 38. ¢lena koncesijskega akta v ¢asu
gradnje porocati o vseh zamudah in prekoraditvah vrednosti iz potrjenega investicijskega
programa, do katerih je priSlo pri pripravi gradiv in projektov iz prejsnjega odstavka, in o
nacrtovanih ukrepih za njihovo odpravo oziroma obvladovanje, vklju¢no z vplivom na
izracun placila za dosegljivost.

Koncesionar je dolzan poskrbeti, da so vse gradnje in druga gradbena dela iz tocke 2.2 te

pogodbe zgrajena v rokih iz tocke 2.3 te pogodbe.

2.2 Predmet gradnje

Koncesionar je dolZan izvesti pripravljalna dela ter zgraditi objekte in naprave drugega tira.

Temeljne tehni¢ne znacilnosti pripravljalnih del ter posameznih objektov in naprav drugega
tira so dolocene z gradbenim dovoljenjem za drugi tir.

Koncesionar je dolzan skrbeti za prilagoditev izvedbe pripravljalnih del in posameznih
objektov in delov drugega tira geoloskim in hidroloskim znaéilnostim zemljis¢, na katerih se



izvedejo. Ce te prilagoditve zahtevajo spremembo gradbenega dovoljenja, je dolzan
koncesionar storiti vse potrebno za pridobitev take spremembe gradbenega dovoljenja.

2.3 Roki izgradnje

Roki izgradnje so dolo¢eni v investicijskem programu projekta drugi tir.
Krsitev obveznosti koncesionarja iz te tocke je bistvena krsitev te pogodbe.

Razporeditev tveganj v zvezi s prekoracitvijo rokov izgradnje doloc¢a 17. ¢len koncesijskega
akta.

2.4 Pravica graditi in pridobivanje zemljis¢
2.4.1 Pravica graditi na zemlji§¢ih v lasti koncedenta

Pridobivanje pravice graditi na zemljis¢ih, potrebnih za izvedbo gradenj objektov in naprav
drugega tira, urejata 28. ¢len ZIUGDT in 15. ¢len koncesijskega akta.

Koncesionar je dolZan na zahtevo koncedenta izvesti vse postopke za ustanovitev brezplaéne
stavbne pravice v javno korist na zemlji$¢u v lasti koncedenta skladno z 20. &lenom ZIUGDT.

Dolocba prejSnjega odstavka velja tudi za sklenitev pogodbe o prenosu stvarnopravne ali
obligacijsko-pravne pravice na zemljis¢u, ki ni v lasti koncedenta, pa je pred sklenitvijo te
pogodbe koncedent na njej pridobil to pravico za potrebe gradenj objektov in naprav drugega
tira. Ce prenos te pravice s pogodbo ni mogo¢, ravna koncesionar v skladu s tocko 2.4.2 te
pogodbe.

2.4.2 Druga zemljis¢a

tistih iz prej$nje tocke, pridobi pravico graditi koncesionar.

Ce za izvedbo gradenj zadosta, da na dolotenem zemljis¢u koncesionar pridobi stavbno
pravico, sluZnost ali drugo stvarno pravico na tuji nepremicnini, ali ustrezno obligacijsko-
pravno pravico, jo je dolZan pridobiti koncesionar v svojem imenu in za svoj radun. Ce ne
more pridobiti te pravice s pravnim poslom, ravna po Cetrtem odstavku te tocke.

Ce je treba za izvedbo gradenj objektov in naprav drugega tira na dolodenem zemljiscu
pridobiti lastninsko pravico, jo pridobi koncesionar v imenu in za ra¢un koncedenta. Pred
zaCetkom pogajanj o nakupu tega zemljis¢a mora koncesionar pridobiti za nakup zemljis¢a
soglasje koncedenta in pooblastilo za sklenitev pogodbe o nakupu.

Ce koncedent zavrne soglasje oziroma ne da pooblastila v skladu s prejsnjim odstavkom,
mora na predlog koncesionarja vloZiti zahtevo za razlastitev ali ustanovitev sluznosti v javno
korist in izvesti vsa druga procesna dejanja razlastitvenega upravi¢enca v skladu z zakonom.



Po pridobitvi lastninske pravice ali ustanovitvi sluZnosti v javno korist na zadevnem zemljis¢u
koncesionar pridobi pravico graditi po tocki 2.4.1 te pogodbe.

2.5 Gradbena in druga dela

Nacin sklepanja pogodb za nabavo blaga, izvedbo storitev in izvedbo gradenj urejata 12. &len
ZIUGDT in 16. ¢len koncesijskega akta.

Koncesionar mora pri sklepanju pogodb iz prejinjega odstavka upostevati tudi pravice in
obveznosti koncedenta v zvezi z objekti in napravami drugega tira kot javno Zeleznigko
infrastrukturo po prenehanju koncesije in v zvezi s tem dogovoriti z drugo pogodbeno stranko
ustrezne pravice koncedenta v zvezi z vstopom v pogodbeno razmerje po prenehanju
koncesije. Koncesionar poslje koncedentu kopijo pogodbe iz prej$njega odstavka v 7 dneh po
njeni sklenitvi.

Prav tako mora koncesionar pri sklepanju pogodb iz prvega odstavka te tocke upostevati tudi
pravice in obveznosti upravljavca drugega tira v zvezi z vzdrZevanjem in obratovanjem
drugega tira in zlasti zagotoviti, da upravljavec drugega tira lahko v ¢asu obratovanja drugega
tira izvrSuje pravice iz pogodb iz prvega odstavka te tocke, ki jih potrebuje za izvrievanje
nalog upravljavca drugega tira.

2.6 Dokoncanje gradnje in zacetek obratovanja

Po zaklju¢ku vseh gradbenih in drugih del mora koncesionar v roku iz 19. ¢lena koncesijskega
akta pridobiti vsa potrebna dovoljenja in druge posamicne akte pristojnih organov za zacetek
obratovanja drugega tira.

Prav tako je koncesionar dolzan izvesti vse obveznosti iz 20. ¢lena koncesijskega akta in
zagotoviti, da objekti in naprave drugega tira pridobijo status grajenega javnega dobra.

Po pridobitvi vseh dovoljenj in drugih aktov, potrebnih za zadetek obratovanja, mora
koncesionar v rokih in na nain iz 22. ¢lena koncesijskega akta zagotoviti, da za&ne

upravljavec drugega tira izvajati naloge upravljavca na drugem tiru in da zacne s tem drugi tir
obratovati.

3 Obratovanje drugega tira

3.1 Splosne dolocbe

Obratovanje drugega tira skupaj zagotavljata koncesionar in upravljavec drugega tira skladno
s pogodbo, ki jo skleneta v skladu z 21. ¢lenom koncesijskega akta.

V zvezi obratovanjem drugega tira ima koncesionar zlasti naslednje obveznosti:



- zagotavljati dosegljivost drugega tira;

- izvajati naloge gospodarjenja z drugim tirom v skladu s 13. ¢lenom ZIUGDT ter 23., 24.
in 25. ¢lenom koncesijskega akta;

- zagotavljati sredstva za vzdrZevanje in obratovanje drugega tira, kolikor presegajo
uporabnino za drugi tir, v skladu z 21. ¢lenom koncesijskega akta in pogodbo med
koncesionarjem in upravljavcem o upravljanju drugega tira;

- izvajati druge naloge v zvezi z obratovanjem drugega tira, dolocene s pogodbo med
koncesionarjem in upravljaveem o upravljanju drugega tira.

Koncedent si bo v okviru zakonskih moznosti prizadeval sodelovati pri re§evanju morebitnih
sporov med koncesionarjem in upravljavcem drugega tira in si bo prizadeval pripevati k taki
reSitvi spora, ki bo v najvecji meri omogo¢ila uspesno in ekonomsko uinkovito izvajanje
koncesije.

3.2 Zagotavljanje dosegljivosti drugega tira

3.2.1 Ugotavljanje ¢asa dosegljivosti

Cas dosegljivosti drugega tira so ure v dnevu, ko je drugi tir na razpolago za zagotavljanje
minimalnega paketa storitev dostopa iz tretjega odstavka 15.d ¢lena Zakona o Zelezniskem

prometu (Uradni list RS, §t. 99/15 - uradno precis¢eno besedilo in 30/18).

Dosegljivost se ugotavlja v urah v posameznem dnevu, pri ¢emer se dnevna dosegljivost
proge izra¢una po naslednji formuli:

Dgon = ;J““‘ X p X 1440 min
Dian  ~ dnevna dosegljivost proge
P realna prepustna zmogljivost proge po UIC objavi 406 (International Union of
a7 Railways, Junij 2013)
P _ maksimalna prepustna zmogljivost proge brez casovnih okvirov za redno
max vzdrievanje
P — ponder casovne obrabe proge:
0—10let = 1,000
10— 20 let = 0975
20— 30 let = 0,950
30—40 let = 0925
40— 50 let = 0900

Na podlagi izratuna dnevne dosegljivosti proge se s sedtevkom dnevnih vrednosti dolo¢i
mesecna vrednost pladila za dosegljivost.



3.2.2 Kvaliteta zagotavijanja dosegljivosti

Kvaliteta zagotavljanja dosegljivosti se meri z ugotavljanjem to¢nosti vlaka na konéni postaji
ali postaji izmenjave prometa glede na njegovo dodeljeno vlakovno pot, izraZena z zamudo v
skladu z rezimom ucinkovitosti, dolo¢enim v Programu omreZja na podlagi 43. ¢lena Uredbe
0 dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in rezimu ucinkovitosti na javni Zelezni3ki
infrastrukturi (Uradni list RS, $t. 44/16).

Kvaliteta zagotavljanja dosegljivosti se ugotavlja meseéno na podlagi podatkov o zamudah,
za katere je ugotovljena odgovornost koncesionarja.

Koncesionar najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec poslje koncedentu seznam
vseh zamud, za nastanek katerih je odgovoren koncesionar. Meseéni seStevek zamud je
osnova za izraun zniZanja placila za dosegljivost zaradi nedoseganja kvalitete zagotavljanja
dosegljivosti.

Upravljavec drugega tira zagotovi, da se pri merjenju zamud za potrebe ugotavljanja kvalitete
zagotavljanja dosegljivosti izlo¢ijo vzroki zamud, ki so izkljueni iz pla¢ila nadomestila
rezima uCinkovitosti, ker niso povezani z obratovanjem drugega tira, pri ¢emer uposteva
dolocbe UIC Objave 450-2. Ti vzroki so:

o

vzroki drugih upravljavcev infrastrukture:
— zamudo povzro¢€i naslednji upravljavec infrastrukture;
= zamudo povzro¢i predhodni upravljavec infrastrukture;

[on

. vzroki drugih prevoznikov:
zamudo povzro¢i naslednji prevoznik;
zamudo povzro¢i predhodni prevoznik;

¢. zunanji vzroki:

- stavka;

- organi oblasti;

- zunanji vplivi;

- vremenski vplivi in naravni vzroki;

- zamude zunanjih vzrokov na drugem omreZju;
- drugi vzroki v zvezi z zunanjimi vzroki;

d. sekundarni vzroki:

- nesrece, izredni dogodki in ogrozanja;

- zasedba proge zaradi zamude istega vlaka;

- zasedba proge zaradi zamude drugega vlaka;
- obrt;

- zveze.

Poleg navedenih vzrokov se izlo¢ijo vzroki zamud, za nastanek katerih je ugotovljena
odgovornost prevoznika.



3.2.3 Razporeditev tveganj v zvezi z zagotavljanjem dosegljivosti

Razporeditev tveganj glede zagotavljanja dosegljivosti med koncedentom in koncesionarjem
je dolo€ena v 27. ¢lenu koncesijskega akta.

3.3 Gospodarjenje z drugim tirom

3.3.1 Obnovitvena dela

Koncesionar nalrtuje obnovitvena dela na drugem tiru, zagotovi njihovo izvajanje in jih
financira na na¢in, dolo¢en v 24. in 25. ¢lenu koncesijskega akta.

Koncesionar obnovitvena dela na drugem tiru, ki vplivajo na izracun placila za dosegljivost,
naCrtuje v letnem poslovnem nacrtu, ki mora vsebovati najmanj naértovano vrednost
obnovitvenih del in predviden ¢as zaprtja proge.

Pri sklepanju pogodb o izvajanju obnovitvenih del mora koncesionar upostevati tudi pravice
in obveznosti koncedenta v zvezi z objekti in napravami drugega tira kot javno Zeleznisko
infrastrukturo po prenehanju koncesije in v zvezi s tem dogovoriti z drugo pogodbeno stranko
ustrezne pravice koncedenta v zvezi z vstopom v pogodbeno razmerje po prenehanju
koncesije.

Prav tako mora koncesionar pri sklepanju pogodb o izvajanju obnovitvenih del upostevati tudi
pravice in obveznosti upravljavca drugega tira v zvezi z vzdrZevanjem in obratovanjem
drugega tira in zlasti zagotoviti, da lahko upravljavec drugega tira v ¢asu obratovanja drugega
tira izvrSuje pravice iz pogodb iz prvega odstavka te tocke, ki jih potrebuje za izvrievanje
nalog upravljavca drugega tira.

3.3.2 Sklepanje pravnih poslov v zvezi z drugim tirom

Pravne posle v okviru gospodarjenja z drugim tirom sklepa koncesionar v svojem imenu in za
svoj racun skladno s 25. ¢lenom koncesijskega akta.

Ce za sklenitev pravnega posla iz prejSnjega odstavka koncesionar potrebuje soglasje
koncedenta, se koncedent zavezuje odlogiti o izdaji soglasja v ¢&im krajsem &asu.

3.3.3 Zavarovanja

Koncesionar mora koncedentu poslati kopije vseh zavarovalnih pogodb, ki jih sklene za
zavarovanje rizikov iz drugega odstavka 25. ¢lena koncesijskega akta. Koncesionar ne sme
brez pisnega soglasja koncedenta vinkulirati teh zavarovalnih pogodb na tretjo osebo.

Vse zavarovalne pogodbe, ki jih v ¢asu trajanja te pogodbe sklepa koncesionar, morajo biti
sklenjene za tako zavarovalno dobo, ki periodi¢no (letne ali vegletne pogodbe) traja Se
najmanj tri mesece po prenehanju te pogodbe s pretekom &asa, za katerega je bila sklenjena.

Koncesionar mora pogodbe o zavarovanju sklepati tako, da bo po prenehanju koncesijske
pogodbe mozZen njihov prenos na koncedenta.



Koncesionar mora takoj obvestiti koncedenta, ¢e mu je bila na podlagi zavarovalnih pogodb
izplacana kakrSnakoli zavarovalna vsota. Izplatane zavarovalne vsote se upostevajo pri
dolo¢anju $kode pri odskodninskih zahtevkih iz te pogodbe.

4 Financiranje koncesije

4.1 Splosno

Koncesionar financira koncesijo iz prihodkov, dolo¢enih v prvem odstavku 28. ¢lena
koncesijskega akta.

Ce je to nujno za zadolZevanje ali ¢e s tem koncesionar lahko pridobi vire zadolZevanja pod
ugodnejsimi pogoji, lahko koncesionar s svojimi upniki iz naslova zadolZevanja za izgradnjo
drugega tira dogovori zastavno pravico na terjatvah, ki jih ima do koncedenta v primeru
pred¢asnega prenehanja koncesijske pogodbe iz naslova prenosa javne Zeleznidke
infrastrukture, ki sestavlja drugi tir, na Republiko Slovenijo. Koncesionar poglje koncedentu
kopijo pogodbe iz prej$njega stavka v 7 dneh po njeni sklenitvi.

Ne glede na prvi odstavek te tocke koncesionar zagotavlja financiranje izgradnje iz virov,
dolo€enih v prvem odstavku 30. ¢lena ZIUGDT, ki niso prihodek koncesionarja. Pod pogoji
iz 24. ¢lena koncesijskega akta lahko koncesionar uporabi ta sredstva tudi za financiranje
obnovitvenih del na drugem tiru.

Koncesionar lofeno vodi upravicene stroske, ki se uporabijo pri izradunu placila za
dosegljivost, po postavkah iz tocke 4.3.2 ter podtocke (i) in (ii) tocke 4.3.3 te pogodbe.

Ce koncesionar izvaja tudi druge naloge, ki niso predmet izvajanja koncesije, mora voditi
lo¢ene racunovodske evidence skladno z 29. ¢lenom koncesijskega akta.

4.2 Financiranje gradnje drugega tira

4.2.1 Zagotavljanje sredstev za gradnjo drugega tira

Koncesionar zagotavlja sredstva za financiranje gradnje objektov in naprav drugega tira
skladno z 11., 12., 13. in 14. ¢lenom koncesijskega akta.

V Casu gradnje drugega tira uporablja koncesionar za namene iz prej$njega odstavka tudi
sredstva povecanja uporabnine, ki jih pridobi od upravljavca drugega tira skladno s 34.
¢lenom koncesijskega akta.



4.2.2 Stroski gradnje
Predvideni stroski gradnje so doloceni v investicijskem programu.

Razporeditev tveganj v zvezi s prekoracitvijo stroskov gradnje je dolo¢ena v 18. ¢&lenu
koncesijskega akta.

4.2.3 Drugi stroski investicije v ¢asu gradnje

Koncesionar iz sredstev za gradnjo drugega tira iz toc¢ke 4.2.1 te pogodbe financira tudi
stroSke dela v koncesionarju, stroske materiala in storitev in vse druge poslovno potrebne
stroske koncesionarja.

Visina stro$kov iz prej$njega odstavka se dolo¢i v letnem poslovnem naértu koncesionarja iz
prvega odstavka 10. ¢lena koncesijskega akta.

4.3 Placilo za dosegljivost

4.3.1 Nadin izracuna placila za dosegljivost

Placilo za dosegljivost urejajo 30., 31., 32. in 33. ¢len koncesijskega akta, podrobneje pa ureja
nacin izracunavanja placila za dosegljivost in na¢in njegovega placevanja metodologija, kot je
dolocena v naslednjih tockah tega poglavja.

4.3.2 Zacetna viSina placila za dosegljivost

Zacetna viSina placila za dosegljivost se dolo¢i skladno z investicijskim programom Kot
najniZje mozno placilo za opravljene storitve koncesionarja, ki ob dobrem poslovanju druzbi
omogoca, da skupaj z drugimi viri zagotavlja financiranje vse koncesionirane dejavnosti.

Pri izratunu viSine placila za dosegljivost skladno z 31. ¢lenom koncesijskega akta
koncesionar uposteva naslednje upravicene stroske:

- stroSke gradnje in obnov objektov in naprav drugega tira ter pripravljalnih del;

- stroSke vzdrZevanja objektov in naprav drugega tira;

— stroSke upravljanja prometa na drugem tiru in druge s tem povezane stroske;

stroSke delovanja koncesionarja v ¢asu trajanja koncesijskega razmerja;

— druge upravicene stroske, ki jih je imel koncesionar v ¢asu gradnje oziroma je mogoce
pricakovati, da jih bo koncesionar imel v zvezi z izvrSevanjem koncesije (zavarovalne
premije, od$kodnine, stro3ki drugih nalog upravljavca in podobno);

stroske zadolZevanja za gradnjo oziroma stro$ke odpladevanja dolgov in obresti za
gradnjo;

stroske odplacil kapitala in donosa na kapital koncesionarja.

Ne glede na prejs$nji odstavek spadajo med upraviéene stroske gradnje tudi:
= stroski dodatnih del (prilagoditev), potrebnih v skladu s tretjim odstavkom tocke 2.2 te
pogodbe;




— stro3ki gradenj in storitev, ki so presegli pogodbene stroske in so upraviceni skladno s
standardnimi pogodbenimi dolocbami pogodb za gradbena in inZenirska dela Mednarodne
zveze svetovalnih inZenirjev (FIDIC) ali ¢e koncesionar na drug nacin izkaZe, da je
preseganje pogodbenih strodkov upraviceno.

Strodki iz drugega odstavka te tocke so upraviceni le, &e so v okviru viSine stroskov,
predvidenih v investicijskem programu, pri Cemer se upoStevajo tudi spremembe
investicijskega programa v skladu s tretjim odstavkom 10. ¢lena koncesijskega akta. Strogki iz
prejSnjega odstavka so upraviCeni le, ¢e v skupnem obsegu ne presegajo sredstev, ki so z
investicijskim programom predvidena kot rezerva za nepredvidene izdatke.

Za upravicene stroSke Stejejo tisti stroski iz drugega in tretjega odstavka te tocke in v taki
visini, kot so glede na ekonomske kriterije stroSkovno ucinkovitega poslovanja potrebni za
izvajanje obveznosti koncesionarja iz koncesijskega razmerja. Stroski blaga, gradenj in
storitev, ki so bili doseZeni v zakonito izvedenem postopku oddaje javnega naroéila, so
upraviceni stroski, ¢e so v okviru stro§kov, dolo¢enih v investicijskem programu.

Med upravicene stroske ne spadajo $kode in druge negativne materialne posledice tveganj, ki
jih je dolzan nositi koncesionar.

Koncesionar v skladu s to tocko izracuna zacetno viino pladila za dosegljivost najkasneje 60
dni pred zacetkom obratovanja drugega tira in jo predlozi koncedentu v potrditev. Pri tem
upoSteva znane upravi¢ene stroske, okoli§¢ine, pogoje in druge predpostavke, ki predstavljajo
vhodne podatke za izratun in so potrjeni v investicijskem programu. Ti podatki vklju€ujejo:

A. Prihodke in stroske izgradnje ter obratovanja:

- visina prihodkov koncesionarja razen pla¢il za dosegljivost;

= stroski izgradnje objektov in naprav drugega tira ter njihova amortizacijska doba;

- stroSki obnove objektov in naprav drugega tira ter njihova amortizacijska doba;

- stro8ki delovanja koncesionarja v ¢asu obratovanja;

= letni indeks cen Zivljenjskih potrebi¢in ali drug uporabljen indeks za prilagoditev cen za
inflacijo;

B. Financiranje:

— struktura financiranja in viSina posameznega vira financiranja;

— predpostavke o zadolZevanju za vsak posamezen vir financiranja, vkljuéno z visino dolga,
obrestnimi merami in drugimi stroski odobritve posojila, ronostjo, dolZino moratorija,
likvidnostnimi pogoji, pogoji za popla¢ilo kapitala in podobno;

= viSina in ¢asovnica vplaéil kapitala ter donos na kapital;

C. Druge predpostavke:

- datum zakljucka gradnje, zacetka obratovanja ter dolZina obdobja obratovanja;
= najniZja viSina denarnih sredstev, s katerimi mora razpolagati koncesionar;

- placilni pogoji oziroma roki za prihodke in stroske;

- stopnja davka na dobicek in davka na dodano vrednost;

- druge predpostavke.

Podrobneje so predpostavke in podatki, uporabljeni za izratun visine placila za dosegljivost,
doloéeni v Prilogi 1 te pogodbe.




Ce koncedent takoj po njihovem nastanku ne povrne koncesionarju $kode in drugih
negativnih materialnih posledic tveganj, ki jih je dolZan nositi koncedent, je ta $koda oziroma
negativna materialna posledica upravicen strodek koncesionarja.

Koncedent potrdi izratun zacetne visine placila za dosegljivost v roku 30 dni po njegovem
prejemu. Potrjena zaCetna visina placila za dosegljivost je podlaga za predlozitev mese¢nega
racuna v skladu s tocko 4.3.6 te pogodbe. Koncedent lahko pred izradunom zacetne viine
placila za dosegljivost izvede revizijo upravi¢enih stroskov iz ¢etrtega odstavka tocke 4.1 te
pogodbe.

4.3.3 Prilagoditev viSine placila za dosegljivost

Platilo za dosegljivost je sestavljeno iz dveh komponent: (i) investicijske komponente in (ii)
storitvene komponente. Visina posamezne komponente se spreminja glede na metodologijo,
opisano v nadaljevanju. Visina prilagoditve placila za dosegljivost v posameznem obdobju
predstavlja seStevek prilagoditve za investicijsko komponento in storitveno komponento.

(1) Investicijska komponenta pokriva stroske zadolZevanja (glavnico in obresti), stroske
koncesionarja in kapitala (odplacila in donos), ki so direkino povezani s financiranjem
izgradnje drugega tira in so plagljivi v obdobju obratovanja. Ti stroski so doloteni v
investicijskem programu in vkljucujejo:

- stroSke gradnje objektov in naprav drugega tira ter pripravljalnih del, zmanj$ane za
pridobljena evropska sredstva;

- stroSke delovanja koncesionarja v ¢asu gradnje;

= druge upravicene stroke, ki jih je imel koncesionar v ¢asu gradnje v zvezi z izvr$evanjem
koncesije;

— stroSke obresti za zadolZevanje in druge stroske zadolZevanja v ¢asu gradnje.

Investicijska komponenta se v delu, ki je namenjena popladilu stroSkov zadolZevanja,
prilagodi kvartalno ali kakor je to dolo¢eno s pravnimi posli o zadolZevanju glede na
spremenljivi del pogodbene obrestne mere, na podlagi naslednje formule:

n
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- AIK PDrje sprememba v visini investicijske komponente placila za dosegljivost v éasu T;

- Pygje vigina glavnice za posojilo i ob zacetku odplacevanja posojila;

- Pirje visina glavnice za posojilo i v dasu T;

= Oio je obrestna mera za posojilo i ob zagetku odplatevanja posojila (sestavljena iz
spremenljivega dela in fiksnega pribitka);

~ 0. je obrestna mera za posojilo i v ¢asu T (sestavljena iz spremenljivega dela in fiksnega
pribitka);

- Nio je stevilo obdobij do konca odplatila posojila i ob zagetku odpla¢evanja posojila;

- Nir je stevilo obdobij do konca odplatila posojila i v dasu T.

Koncesionar na zacetku vsakega kvartala v osmih dneh izra¢una kvartalni znesek prilagoditve
investicijske komponente placila za dosegljivost za teko€i kvartal na podlagi objavljenih



referen¢nih obrestnih mer (npr. EURIBOR), ki so dologene v pravnem poslu o zadolzevanju.
Na podlagi kvartalnega zneska prilagoditve se izracuna meseéni znesek prilagoditve
investicijske komponente plaCila za dosegljivost, ki je enak 1/3 kvartalnega zneska
prilagoditve investicijske komponente placila za dosegljivost.

Investicijska komponenta se prilagaja le v primeru, &e je vsaj eno posojilo obrestovano po
spremenljivi obrestni meri.

(ii) Storitvena komponenta pokriva naslednje stroske poslovanja, za katere je pri¢akovati, da
jih bo koncesionar imel v zvezi z izvrSevanjem koncesije v &asu obratovanja in so doloceni v
investicijskem programu:

— stro$ki obnove objektov in naprav drugega tira;

= stroSki vzdrZevanja objektov in naprav drugega tira;

— stroski upravljanja prometa na drugem tiru in drugi s tem povezani stroski (kazni);

— stro3ki delovanja koncesionarja v ¢asu obratovanja;

— drugi upraviCeni strodki, ki jih je imel koncesionar v ¢asu gradnje oziroma je mogoge
pricakovati, da jih bo koncesionar imel v zvezi z izvrevanjem koncesije (zavarovalne
premije, od3kodnine,...).

Storitvena komponenta se vsako leto prilagodi glede na ustrezen indeks povpreénih cen.
Prilagoditev se izratuna posebej za vsako posamezno stroskovno skupino na podlagi
naslednje formule:

n
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- ASK PDzje sprememba v visini storitvene komponente placila za dosegljivost v ¢asu T;

- Sig- je znesek stroska v stro$kovni skupini i, planiran v ¢asu T-1;

- IDi(r—y Je dejanski verizni indeks, uporabljen za stroskovno skupino i, v &asu T-1 z bazo
v Casu prvega pladila za dosegljivost;

- 1Piry je planiran verizni indeks, uporabljen za stroskovno skupino i, v &asu T-1 z bazo
v Casu prvega placila za dosegljivost.

Pri izraCunu se uporabijo naslednji indeksi, objavljeni na spletni strani Statistinega urada

Republike Slovenije, prerac¢unani na letno raven:

— povprecne mesene bruto plate pri pravnih osebah javnega sektorja, Slovenija, mese¢no;

= indeks cen Zivljenjskih potreb3¢in po klasifikaciji ECOICOP, Slovenija, mese¢no:;

= indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na doma¢em trgu po dejavnostih
(SKD 2008), Slovenija, mese¢no;

— indeksi cen stanovanjskih nepremi¢nin po vrstah stanovanjskih nepremiénin, Slovenija,
Cetrtletno.

Podrobna delitev stroSkovnih skupin in uporabljenih indeksov za prilagoditev storitvene
komponente placila za dosegljivost je opredeljena v Prilogi 2 te pogodbe.



Koncesionar vsako leto do 1. junija izra¢una letni znesek prilagoditve storitvene komponente
placila za dosegljivost za naslednjih 12 mesecev na podlagi vseh objavljenih indeksov
Statisticnega urada Republike Slovenije za preteklo koledarsko leto. Na podlagi letnega
zneska prilagoditve se izratuna mese¢ni znesek prilagoditve storitvene komponente placila za
dosegljivost, ki je enak 1/12 letnega zneska prilagoditve placila za dosegljivost. Mese¢ni
znesek prilagoditve storitvene komponente se pri placilu za dosegljivost vsako leto prvi¢
obraCuna za mesec junij.

Ce tehtano povpredje uporabljenih indeksov za posamezno koledarsko leto preseze 4%, se
placilo za dosegljivost prilagodi v skladu s to¢ko 4.3.4 te pogodbe.

4.3.4 Izredna prilagoditev viSine placila za dosegljivost

Visina placila za dosegljivost se lahko v ¢asu trajanja koncesije prilagodi, ¢e:

— za posamezno koledarsko leto tehtano povprecje indeksov, uporabljenih za prilagoditev
storitvene komponente v skladu s toc¢ko 4.3.3 in Prilogo 2 te pogodbe preseze 4 %;

- 1ima koncesionar dodatne upravicene stroske, ki so nastali po zadnjem izra¢unu placila za
dosegljivost (npr. stroski popravil zaradi velike havarije, ki jih ni mogoce poravnati iz
zavarovalnine in podobno, vlaganja, ki so potrebna zaradi novih predpisov ali novega
stanja tehnike, drugi podobni stroski);

- zaradi dogodka vi§je sile, e ta vpliva na izracun placila za dosegljivost.

Koncesionar v primeru iz prej$njega odstavka pripravi predlog prilagoditve visine placila za
dosegljivost, ki vklju¢uje utemeljitev razlogov za prilagoditev plactila za dosegljivost in nov
izratun placila za dosegljivost po pravilih iz tocke 4.3.2 in Priloge 1 te pogodbe.

Ce so razlogi za izredno prilagoditev plagila za dosegljivost utemeljeni, koncedent in
koncesionar po opravljenem usklajevanju sporazumno dolo¢ita novo viino placila za
dosegljivost ob smiselnem upostevanju toc¢ke 4.3.2 in Priloge 1 te pogodbe.

Ce se platilo za dosegljivost poveda za vet kot 10 % glede na zadetno visino oziroma glede
na zadnji izratun v skladu s tem odstavkom, lahko pogodbeni stranki dolo¢ita novo visino
placila za dosegljivost ob upostevanju tocke 4.3.2 in Priloge 1 te pogodbe, ki se 3teje za novo
zadetno visino placila za dosegljivost.

4.3.5 Zmanjsanje placila za dosegljivost zaradi zmanjSanja ¢asa dosegljivosti ali nedoseganja
kvalitete storitev zagotavljanja dosegljivosti

Mesecno placilo za dosegljivost, izra¢unano v skladu s prej$njimi to¢kami tega poglavja, se
zmanjSa zaradi nedoseganja Casa dosegljivosti oziroma nedoseganja kvalitete zagotavljanja
dosegljivosti na podlagi naslednje formule:

Pdej=P|'XDdus

dejansko mesec¢no placilo za dosegljivost zaradi nedoseganja ¢asa dosegljivosti
oziroma nedoseganja kvalitete zagotavljanja dosegljivosti

mesecno placilo za dosegljivost, izratunano v skladu s prej$njimi tockami tega
poglavja

P& dej =

P, -



deleZ mesecnega placila za dosegljivost zaradi nedoseganja ¢asa dosegljivosti

Daos oziroma nedoseganja kvalitete zagotavljanja dosegljivosti

Izraduni se zaokroZujejo na dve decimalki.

Za izratun mesecnega placila za dosegljivost se uposteva doseganje Gasa dosegljivosti in
kvaliteta zagotavljanja storitev:

Da'os =Dmax X fkv

delez mesecnega placila za dosegljivost zaradi nedoseganja ¢asa dosegljivosti

Daos ~ oziroma nedoseganja kvalitete zagotavljanja dosegljivosti
Dimax  — deleZ glede na doseganje ¢asa dosegljivosti proge
S — faktor kvalitete zagotavljanja dosegljivosti

DeleZ glede na doseganje Casa dosegljivosti proge se izratuna na osnovi razmerja med
dejanskim ¢asom obratovanja drugega tira in ¢asom dosegljivosti iz tocke 3.2.1 te pogodbe:

D . Drea!
max —
D,,.. — Ob
Dmax - delez glede na doseganje ¢asa dosegljivosti proge
Drear - dejanski ¢as obratovanja drugega tira v mesecu (v minutah)
Dimes  — mesecni ¢as dosegljivosti (Dgan pomnoZeno s Stevilom dni v mesecu)
Ob Stevilo nacrtovanih minut zapor v mesecu zaradi obnovitev v skladu s

finanénim nacrtom
Ce je izraCunana vrednost ve¢ja od 1, se za D,,,, uposteva vrednost 1.

Faktor kvalitete (i, ) zagotavljanja dosegljivosti se izratuna na mese¢nem nivoju po
naslednjem modelu:

Zrpk (min) Ji

<2500 1,00
2500 -2749 0,99
2750 — 2999 0,98
3000 — 3249 0,97
3250 - 3499 0,96
3500 - 3749 0,95
3750 — 3999 0,94
4000 — 4249 0,93
4250 — 4449 0,92
4500 — 4749 0,91

> 4750 0,90
Zzrpk — zamude, za katere je ugotovljena odgovornost koncesionarja
i — faktor kvalitete zagotavljanja dosegljivosti



4.3.6 Placevanje placila za dosegljivost

Koncedent placuje koncesionarju pla¢ilo za dosegljivost v meseénih zneskih, dolo¢enih na
nacin iz Cetrtega odstavka 31. ¢lena koncesijskega akta.

Mesecni znesek placila za dosegljivost se platuje meseéno za pretekli mesec.

Koncesionar izda racun za mesecni znesek placila za dosegljivost skupaj z davkom na dodano
vrednost najkasneje do petnajstega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec na nadin iz
prvega odstavka 33. ¢lena koncesijskega akta.

Koncedent placa ra¢un v 30 dneh po njegovem prejemu.

Ce pride med koncedentom in koncesionarjem do spora glede visine mese¢nega zneska

platila za dosegljivost za posamezen mesec, mora koncedent plagati nesporni del tega zneska.

4.4 Drugi prihodki za financiranje koncesije

4.4.1 Povelanje uporabnine

Povecanje uporabnine placuje upravljavec drugega tira koncesionarju skladno s 34. ¢lenom
koncesijskega akta.

Ce koncesionar v primeru iz tretiega odstavka 34. ¢lena koncesijskega akta najame
likvidnostno posojilo, so stroski v zvezi z pridobitvijo in odpladevanjem tega posojila
upraviceni stroski, ki se upostevajo pri prilagoditvi placila za dosegljivost v skladu s toc¢ko
4.3.3 te pogodbe.

4.4.2 Prihodki od gospodarjenja z drugim tirom

Prihodke od gospodarjenja z drugim tirom pridobiva koncesionar skladno s 35. &lenom
koncesijskega akta in jih mora v celoti nameniti za financiranje koncesije.

5 lzvajanje pogodbe

5.1 Splosne doloébe o pravicah in obveznostih koncedenta

5.1.1 Skrb za izdajo ustreznih dovoljenj in drugih aktov drzavnih organov

Koncedent si bo v okviru zakonov in drugih predpisov prizadeval, da bodo koncesionarju vsa
potrebna dovoljenja, soglasja in drugi akti drzavnih organov ter lokalne skupnosti za
normalno izvajanje te pogodbe izdani hitro in brez odlasanja.



5.1.2 Urejanje razmerij z lokalnimi skupnostmi

Koncedent si bo v okviru zakonov in drugih predpisov prizadeval sodelovati s
koncesionarjem pri urejanju razmerij z lokalnimi skupnostmi v zvezi z izvajanjem koncesije.

Ce pride do spora ali nesoglasij med koncesionarjem in lokalno skupnostjo, si bo koncedent
prizadeval posredovati v tem sporu in poskusati dose¢i mirno resitev spora, razen ¢e bi tako
posredovanje bilo v nasprotju z zakonom.

5.1.3 Nadzor koncedenta nad koncesionarjem

Koncedent opravlja nadzor nad izvajanjem koncesije na naéin iz 37., 38. in 39. ¢lena
koncesijskega akta.

Koncedent na natin iz prejSnjega odstavka nadzira kvaliteto in roke izgradnje objektov in
naprav drugega tira, stanje in opremljenost objektov in naprav drugega tira ter izvajanje nalog
gospodarjenja z drugim tirom.

5.1.4 Obveznosti v zvezi z obves¢anjem koncedenta o finanénem poslovanju koncesionarja

Koncesionar je dolzan spremljati, ali financiranje koncesije in finan¢no poslovanje
koncesionarja poteka skladno z investicijskim programom in letnimi finanénimi naérti ter
zagotavljati ¢im bolj zgodnje obves¢anje koncedenta o morebitnih problemih v zvezi s tem.
Dolocbe te tocke se nanasajo tudi na obveznost koncesionarja sprotno obveséati koncedenta o
poslovnih dogodkih oziroma okoli¢inah, zaradi katerih bi bilo treba zagotoviti dodatna
sredstva iz tretjega odstavka 13. ¢lena koncesijskega akta.

Ne glede na letna porocila iz 38. ¢lena koncesijskega akta je dolZan koncesionar v primeru
kakrsnegakoli poslovnega ali drugega dogodka oziroma dogajanja, katerega posledica je ali
bo lahko odstopanje od investicijskega programa, o tem nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh
od tega dogodka oziroma zaCetka dogajanja, pisno obvestiti koncedenta o znatilnostih tega
dogodka oziroma dogajanja, njegovih pri¢akovanih posledicah, vplivu na financiranje
koncesije oziroma poslovanje koncesionarja in o ukrepih, ki jih je izvedel sam za ublazitev
teh posledic. Ce meni, da je v zvezi s tem potrebno tudi ukrepanje koncedenta v okviru
njegovih pristojnosti po zakonu oziroma pogodbenih pravic in obveznosti, mora predlagati te
ukrepe.

Ce je v primeru iz prejSnjega odstavka treba spremeniti ali pripraviti nov investicijski
program, mora koncesionar v najkrajSem moZnem ¢asu, vendar ne kasneje kot v 60 dneh,
poslati koncedentu tudi tak investicijski program. Pripravo tega programa lahko naloZi
koncesionarju tudi koncedent.

Koncedent lahko v primeru iz drugega odstavka te tocke naloZi koncesionarju, naj zagotovi
posebno ali izredno revizijo financiranja koncesije in poslovanja koncesionarja in revizijsko
porocilo nemudoma posreduje koncedentu.



Koncedent in koncesionar sta dolZzna sodelovati pri pripravi in izvedbi ukrepov za odpravo
posledic, kar lahko vkljucuje tudi zagotovitev dodatnih sredstev v skladu s etrtim odstavkom
13. ¢lena koncesijskega akta.

5.2 Splosne doloébe o pravicah in obveznostih koncesionarja

5.2.1 Skrb za pridobitev ustreznih dovoljenj in drugih aktov drZavnih organov

Koncesionar mora ves ¢as trajanja te pogodbe s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika skrbeti
za to, da koncesijo izvaja na stro$kovno ucinkovit nacin ter da pravocasno pridobi vsa
potrebna dovoljenja, soglasja in druge akte drzavnih organov ter lokalne skupnosti. Ta
obveznost se nanasa tudi na potrebno podalj3anje ali obnovitev teh dovoljenj, soglasij in
drugih aktov.

5.2.2 Prepoved prenosa koncesije

Koncesionar ne sme koncesije ali katerekoli od pravic in obveznosti, ki izvirajo ali sestavljajo
koncesijsko razmerje po tej pogodbi, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega soglasja

koncedenta.

Za prenos po tej pogodbi se ne 3teje sklepanje pogodb z izvajalci gradenj in storitev ter
drugimi spolnitvenimi pomo¢niki koncesionarja.

Krsitev koncesionarjevih prepovedi iz te tocke je bistvena krsitev pogodbe.

5.2.3 Porocanje koncesionarja

Koncesionar je dolZzan porocati koncedentu skladno z 38. ¢lenom koncesijskega akta.

5.3 Varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov

Koncesionar in koncedent se obvezujeta, da bosta varovala dokumente in podatke, ki so
doloCeni kot tajni podatki, podatke, ki se tejejo kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom,
ki ureja poslovno skrivnost, ter osebne podatke.

5.4 Krsitev pogodbe

5.4.1 Vrste krSitev

Za krsitev te pogodbe se Steje tako opustitev izvrSevanja, nepravilno izvrievanje, kot tudi
nepravocasno izvrSevanje obveznosti po tej pogodbi, koncesijskem aktu ali zakonu.



Za krSitev te pogodbe se 3teje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne
pogodbe oziroma naravo koncesijskih razmerij predpisana ali obi¢ajna.

5.4.2 Posledice krsitev

Zaradi krSitve ima vsaka pogodbena stranka pravico:

— zahtevati izvrSitev obveznosti,

— sama izvr$iti obveznost druge stranke na njene strogke,

— zahtevati odSkodnino,

= odstopiti od pogodbe,

= uveljavljati druge zahtevke, ki jih dologajo ta pogodba ali predpisi.

Pravice iz prejSnjega odstavka se uveljavljajo v skladu z dolo¢ili in namenom te pogodbe.

5.4.3 Kiriitve, za katere je odgovoren koncesionar

5.4.3.1 Obvestilo o krsitvi

Na obstoj krsitve mora koncedent pisno opozoriti koncesionarja takoj po tem, ko jo je opazil,
in od koncesionarja zahtevati, da v razumnem ¢&asu izvr$i obveznost, oziroma odpravi krsitev
ali posledice krsitve.

5.4.3.2 Izvriitev obveznosti na stroske koncesionarja

Glede pravice koncedenta, da sam izvr§i obveznost koncesionarja na njegove stroske, se
smiselno uporabljajo dolocila o odgovornosti za napake v okviru podjemne pogodbe. Pred
izvrSitvijo obveznosti na stroske koncesionarja mora koncedent koncesionarja o tem pisno
obvestiti in mu dati okoli§¢inam primeren rok, da obveznost sam izvrsi.

3.4.3.3 Odskodninska odgovornost

Koncesionar mora koncedentu povrniti kodo, ki jo je ta utrpel zaradi krgitve predpisov ali
pogodbe.

Koncedent ima zaradi krsitev iz prejdnjega odstavka pravico od koncesionarja zahtevati

povracilo Skode, ki bi jo bil koncesionar lahko pri¢akoval ob sklenitvi pogodbe, razen e je
Skodo povzro¢il naklepno ali iz hude malomarnosti.

5.4.3.4 Odstop od pogodbe

Koncedent lahko odstopi od pogodbe, ¢e koncesionar krsitve ne odpravi v razumnem roku po
prejetem obvestilu o krSitvi, ki vsebuje tudi groZnjo o odstopu od pogodbe v primeru, da
koncesionar zatrjevane krsitve ne odpravi, ali e krsitve objektivno ni mogo&e odpraviti.

Odstop od pogodbe je mogo¢ le, ¢e je krsitev bistvena.

o



Za bistveno krsitev se Steje tista krditev, ki je kot taka opredeljena v tej pogodbi ali
koncesijskem aktu, ali tista, ki resno ogrozi izvrsitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od koncesijske pogodbe ni dopusten v primeru, e je do okolisin, ki bi
takSno prenehanje utemeljevale, prislo zaradi visje sile ali drugih nepredvidljivih in

nepremagljivih okolis¢in.

Koncedent odstopi od pogodbe s pisno odstopno izjavo, ki jo koncesionarju poslje
priporo¢eno po posti.

Na podlagi odstopa koncedenta koncesijska pogodba preneha s potekom treh mesecev od

dneva, ko koncesionar prejme pisno odstopno izjavo koncedenta, poslano s priporo¢eno
posto.

5.4.4 KirSitve, za katere je odgovoren koncedent

5.4.4.1 Obvestilo o krsirvi

Na obstoj krsitve mora koncesionar pisno opozoriti koncedenta takoj po tem, ko jo je opazil,
in od koncedenta zahtevati izvrsitev obveznosti oziroma odpravo kriitev ali posledic krsitve.

5.4.4.2 Obveznost izvajati koncesijo tudi v primeru krsitev

Koncesionar mora izvrsevati svoje naloge iz koncesijskega razmerja kljub morebitni krsitvi s
strani koncedenta, razen ¢e koncesionar nima sredstev za izvriitev teh nalog.

Koncedent mora koncesionarju povrniti vse dejanske stroske, ki jih je s tem utrpel, ne glede
na odskodninsko odgovornost iz to¢ke 5.4.4.3 te pogodbe.

5.4.4.3 Odgovornost za Skodo

Koncedent mora koncesionarju povrniti vso $kodo, ki jo je ta utrpel zaradi krsitve pogodbe.
Koncesionar ima zaradi krsitev iz prejSnjega odstavka pravico od koncedenta zahtevati

povracilo Skode, ki bi jo bil koncesionar lahko pri¢akoval ob sklenitvi pogodbe, razen &e je
Skodo povzrocil naklepno ali iz hude malomarnosti.

5.4.4.4 Odstop od pogodbe

Koncesionar lahko odstopi od pogodbe, &e koncedent s krsitvijo pogodbe veg kot tri mesece
ne plata mesecnega zneska placila za dosegljivost.

Odstop iz prejsnjega odstavka je dopusten le, ¢e je koncesionar o razlogu za odstop obvestil
koncedenta in mu dal primeren rok za odpravo razlogov za odstop od pogodbe.



Koncesionar odstopi od pogodbe s pisno adstopno izjavo, ki jo koncedentu poslje priporo¢eno
po posti.

Na podlagi odstopa koncesionarja koncesijska pogodba preneha s potekom treh mesecev od
dneva, ko koncedent prejme pisno odstopno izjavo koncesionarja, poslano s priporoc¢eno
posto.

5.5 Visja sila

Pogodbeni stranki si morata prizadevati, da izvriujeta svoje obveznosti po tej pogodbi tudi v
primeru visje sile, kolikor je to objektivno mogoce. Ce zaradi vi§je sile ni mogoce zagotoviti
obratovanja drugega tira, v ¢asu, ko drugi tir ne obratuje, koncedent ni dolZan placevati
placila za dosegljivost, razen v primeru iz Cetrtega odstavka 27. ¢lena koncesijskega akta
oziroma prekinitve teka roka koncesije po tocki 1.4.2 te pogodbe.

Ce zaradi nastopa vi§je sile koncesionar dlje kot tri mesece ne more izvajati svojih bistvenih
obveznosti iz koncesijskega razmerja, se prekine tek roka koncesije skladno s toéko 1.4.2 te
pogodbe.

Ce je razlog visje sile tak, da ni mogo&e pricakovati, da bo v Gasu prekinitve teka roka
koncesije iz to¢ke 1.4.2 te pogodbe spet mogoce izvrSevati koncesijsko pogodbo, kot tudi ¢e
po preteku tega roka ni mogode zaleti v celoti izvrievati to pogodbo, ta pogodba preneha in
sta obe stranki prosti svojih nadaljnjih pogodbenih obveznosti.

V primeru iz prejsnjega odstavka pogodba preneha z dnem ugotovitve okolis¢in iz prejinjega
odstavka s strani obeh pogodbenih strank oziroma s pretekom Casa prekinitve teka roka
koncesije, ¢e je bil tek roka koncesije prekinjen po to¢ki 1.4.2 te pogodbe.

V primeru iz tretjega in Cetrtega odstavka te tocke se uporabljajo dolocbe te pogodbe o
posledicah pred¢asnega prenehanja koncesijskega razmerja.

5.6 Spremenjene okoliséine

Ce nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliséine, ki bistveno otezujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v taksni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepraviéno pogodbena tveganja prevaliti pretezno ali izkljutno le na eno od strank, ima vsaka
stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

Za spremenjene okolitine Stejejo tudi predpisi, posami¢ni akti ali ukrepi organov
koncedenta, ki pomenijo vkljugitev obveznih dologb predpisov Evropske unije v pravni red
Republike Slovenije ali ki pomenijo izvr§evanje neposredno uporabljivih pravil prava te
skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za spremenjene okolisgine iz prejSnjega odstavka.

O nastopu spremenjenih okolid¢in se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti 0 izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih.



Kljub spremenjenim okolis¢inam Je koncesionar dolzan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske
pogodbe. Stroski, ki jih ima z izvrSevanjem svojih obveznosti, so upravigeni strodki v smislu
tocke 4.3.1 te pogodbe, e Jih koncedent koncesionarju ne povrne na drug nacin.

5.7 Predpisi in ukrepi koncedenta

Ce koncedent s sprejemom predpisa, posami¢nega akta ali z drugaénim ukrepom v javnem
interesu tako spremeni pogoje, pod katerimi koncesionar 1zvaja svoje pravice in obveznosti po
tej pogodbi, da mu s tem povzro¢i dodatne stroske in odhodke, so ti dodatni stroski upraviceni
stroski v smislu tocke 4.3.1 te pogodbe, ¢e jih koncedent koncesionarju ne povrne na drug

6 Prenehanje koncesijskega razmerja

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha iz razlogov, doloéenih v 40. ¢leny
koncesijskega akta.

6.7 Prenehanje koncesijske pogodbe

Koncesijska pogodba preneha:

~ po preteku Casa, za katerega Je bila sklenjena,
= zodstopom od koncesijske pogodbe ali

= $ Sporazumno razvezo.

6.1.1 Potek roka koncesije

Koncesijska pogodba preneha s pretekom roka koncesije iz tocke 1.4 te pogodbe.

6.1.2 Odstop od pogodbe

Vsaka stranka lahko odstopi od pogodbe,
- Ceje to v tej pogodbi izrecno doloceno, ali
- Ce druga stranka krsi pogodbo, pod pogoji in na nacin, kot je dolo¢eno v tej pogodbi.



6.1.3 Sporazumna razveza

Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi Sporazumno razveZeta koncesijsko
pogodbo.

spremenjenih okolii¢in ekonomskega ali sistemskega znacaja oziroma drugih enakovrednih
ali sorodnih okolis¢in nadaljnje izvajanje koncesijske pogodbe nesmotrno alj nemogode.

Pogodbena stranka, ki zeli Sporazumno razvezo pogodbe, posreduje drugi stranki pisno
pobudo, ki vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazlozZitvijo.

Podrobnejse pogoje oziroma razmerja ob razvezi koncesijske pogodbe se dolo¢ijo
Sporazumno s pisnim aktom o razvezi (aneks h koncesijski pogodbi).

6.2 Odvzem koncesije

Koncedent lahko odvzame koncesijo pod pogoji in na nacin, doloden v 43. ¢&lenu
koncesijskega akta.

6.3 Dolznost izvajanja koncesije po prenehanju koncesijskega
razmerja

Da se zagotovi nemoteno obratovanje drugega tira mora koncesionar tudi v primeru
prenehanja  koncesijskega razmerja izvr$evati svoje obveznosti glede zagotavljanja
dosegljivosti drugega tira, dokler javne Zeleznigke infrastrukture drugega tira ne prenese na
koncedenta v skladu s tocko § te pogodbe, hkrati pa ima vse pravice po tej pogodbi, ki so s
tem zvezane.

Dolocba prejsnjega odstavka se ne uporablja v primeru prenehanja koncesijskega razmerja
zaradi ste¢aja ali iz drugega razloga, zaradi katerega koncesionar ne more ve€ izvrSevati svoje
obveznosti glede zagotavljanja dosegljivosti drugega tira po tej pogodbi, ali bi bilo to v

nasprotju z razlogom prenehanja.

6.4 Vracilo kapitala druzbenikuy

Koncesionar v finan¢nem naértu za vsako koledarsko leto izkaze odplacilo dolga in stanje
dolga ter prosti denarni tok v prihajajotem koledarskem letu, ki bi ga v skladu z
investicijskim programom lahko vrnil druzbeniku.



7 Ureditev  medsebojnih razmerij ob  prenehanju
koncesijskega razmerja

Ob prenehanju koncesijskega razmerja iz kateregakoli razloga, razen v primeru stecaja
koncesionarja, uredita pogodbeni stranki medsebojna razmerja na nacin, dolocen v tej tocki
pogodbe.

Stecaj koncesionarja ureja zakon.

Dolocbe te tocke se ne uporabljajo tudi, ¢e je koncedent ob prenehanju koncesijske pogodbe
edini druzbenik koncesionarja in sprejme skladno z zakonom odlogitev o izvedbi postopka
redne likvidacije.

7.1 Prenos javne Zelezniske infrastrukture v last koncedenta

Koncesionar mora koncedentu ob prenchanju koncesijskega razmerja na nacin, dolo¢en v
tocki 8 te pogodbe, izro¢iti v last in posest vse predmete javne Zelezniske infrastrukture, ki Jih
je imel v lasti v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe. V primeru pred¢asnega prenchanja
koncesijskega razmerja koncesionar izrogi predmete javne Zeleznike infrastrukture proti
placilu njihove odkupne vrednosti.

Odkup iz prejsnjega odstavka uveljavi koncedent najkasneje v treh mesecih po prenehanju
koncesijskega razmerja s pisno zahtevo, v kateri navede seznam objektov in naprav javne
ZelezniSke infrastrukture, na Katere se odkup nanasa.

Odkupna vrednost iz prvega odstavka te tocke se dolo¢i v skladu s &etrtim odstavkom 44.
¢lena koncesijskega akta.

Natin in rok pla¢ila predmetov objektov in naprav javne Zelezniske infrastrukture, ki jih
koncedent odkupi, dolocita pogodbeni stranki sporazumno.

Po ureditvi nagina in roka placila iz prej$njega odstavka izro¢i koncesionar za posamezne
nepremicnine, ki sestavljajo javno eleznitko infrastrukturo drugega tira, koncedentu listino,
sposobno za vpis v zemljisko knjigo, in prenese te predmete koncedentu v posest na nacin,
doloen v to¢ki 8 te pogodbe.

7.2 Ureditev drugih medsebojnih razmerij

Ob prenehanju koncesije koncedent in koncesionar poravnata vse medsebojne terjatve iz
koncesijskega razmerja, ki so nastale do prenchanja koncesijskega razmerja, razen tistih,
glede katerih odlo¢a sodisce, ne glede na to, ali so Ze dospele v plagilo ali ne.

Preostanek vrednosti medsebojne poravnave terjatev se upoSteva pri dolo¢itvi vidine odkupne
vrednosti objektov in naprav javne Zelezniske infrastrukture tako, da se ta vrednost poveca ali
zmanj3a za ta preostanek vrednosti.



8 Postopek prevzema javne Zelezniske infrastrukture

8.1 Zadetek postopka

Postopek prevzema objektov in naprav javne Zeleznitke infrastrukture drugega tira se za¢ne
najkasneje v 30 dneh po ureditvi nacina in roka placila iz tocke 7.1 te pogodbe.

Postopek prevzema vodi komisija, ki ima Sest ¢lanov in se oblikuje tako, da vsaka pogodbena
stranka imenuje tri pooblagtene predstavnike. Delo komisije vodi predsednik, ki ga izmed
svojih pooblaséenih predstavnikov imenuje koncedent.

8.2 Prevzemni Zapisnik

Komisija v najkrajSem moZnem roku pripravi za posamezen objekt javne Zelezniske
infrastrukture ali njen del prevzemni zapisnik, ki vsebuje:

- navedbo vseh nepremiénin, ki so predmet prevzema;

- popis vseh objektov, opreme in naprav, ki so sestavni del nepremicnin iz prejsnje alineje;

- opis funkcionalnega stanja vseh objektov in naprav iz prejsnje alineje, vkljuéno z

- popis vseh premi¢nih stvari, ki so kot pritikline namenjene izvajanju osnovne funkcije
predmeta ali dela javne Zeleznitke infrastrukture;
- knjigovodsko vrednost vsake postavke, kot jo vodi koncesionar.

Koncesionar mora komisiji zagotoviti vse potrebne podatke, predloziti vso dokumentacijo in
Ji omogogiti ogled stvari.

Komisija mora svoje delo opravljati na nacin, ki ne moti izvr§evanja delovnega procesa v
objektih.

Prevzemni zapisnik mora biti sestavljen na na¢in, ki omogoca prevzem stvari v najkrajsem
moznem ¢asu.

Prevzemni zapisnik Je lahko sestavljen iz veg delov, tako da so v posameznem delu zajeti
posamezni objekti ali funkcionalni deli opreme.

Vsaka stranka te pogodbe nosi svoj del stroskov v zvezi s financiranjem komisije za prevzem.



8.3 Funkcionalnost in normalna obratovalna usposobljenost

8.4 Izroéitev stvari

8.4.1 Splosno

Komisija potem, ko pripravi prevzemni zapisnik, doloéi terminski plan prevzema stvari tako,
da se prevzem stvari zagne naslednji dan po poteku koncesije in se opravi v najkrajSem
moznem ¢asu.

Ce okolis¢ine, ki se po tej pogodbi tejejo za visjo silo, bistveno otezujejo izvedbo prevzema,
S¢ prevzem zacne opravljati takoj, ko te okolit€ine minejo. Posledice te zamude s prevzemom
s€ presojajo po pravilih te pogodbe, ki dologajo vi§jo silo.

Prevzem stvari se opravi komisijsko. Stvar se Steje za prevzeto, ko ¢lani prevzemne komisije
podpisejo prevzemni zapisnik v tistem delu, ki se nanaga na to stvar. Ce med ¢&lani komisije ni
soglasja glede stanja stvari, lahko vsak od ¢lanov komisije ob podpisu prevzemnega zapisnika
navede svoje pripombe glede tega.

8.4.2 Odgovornost Koncesionarja za stanje stvari

Ce v prevzemnem zapisniku ob posamezni stvari niso zapisane pripombe, se Steje, da ta stvar
nima o¢itnih napak.

Za odgovornost koncesionarja za napake na stvareh se smiselno uporabljajo pravila, ki urejajo
odgovornost prodajalca za stvarne in pravne napake v okviru gospodarske prodajne pogodbe.
8.4.3 Posebna doloéba o odgovornosti za $kodo pri prevzemu

Pri prevzemu stvari sta pogodbeni stranki dolZni ravnati v skladu s skrbnostjo dobrega
gospodarstvenika in si prizadevati, da se prevzem opravi ¢im prej in na nadin, ki ne ovira

morebitnega opravlja dejavnosti in drugih funkcij objektov.

Vsaka od pogodbenih strank odgovarja drugi pogodbeni stranki za vso Skodo, ki nastane
zaradi neustreznega ravnanja pri prevzemu.
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Pogodbeni stranki morata prevzem opraviti na nacin, ki v najmanjsi mozni meri moti
morebitno obratovanje objektov.

8.4.5 Prenos dokumentacije in tehnologije

Koncesionar mora ob prevzemu stvari koncedentu izro€iti vso tehni¢no in drugo
dokumentacijo.

8.5 Prenos pravic in obveznosti

8.5.1 Prenos zavarovanj

Koncesionar mora kopije vseh zavarovalnih pogodb v roku 7 dni od njihove sklenitve izrogiti
koncedentu, v roku 7 dni po prenehanju pogodbe pa omogoditi prenos vseh pogodb o
zavarovanju na koncedenta.

8.5.2 Prenos pravic intelektualne lastnine

Ce koncesionar v ¢asu trajanja te pogodbe pridobi v zvezi z njenim izvajanjem kakr$nekoli
pravice intelektualne lastnine, se obvezuje, da bo te pravice ob prenehanju pogodbe prenesel
na koncedenta.

Ce koncesionar v &asu trajanja te pogodbe s tretjo osebo sklene pogodbe o pridobitvi
tehni¢nih ali poslovnih znanj in izkusenj (know-how), mora koncedentu omogociti, da
koncedent tako pridobljeni know-how uporablja tudi po prenehanju te pogodbe.

8.5.3 Prenos garancij prodajalcev, izvajalcev in vzdrzevalnih ter podobnih pogodb

Koncesionar mora kot dober gospodarstvenik sklepati pogodbe s tretjimi osebami o prodaji,
izvajanju, vzdrZevanju in podobne pogodbe, katerih obicajna sestavina so garancijske izjave
in zaveze teh oseb in pri tem upostevati interese koncedenta v ¢asu po prenehanju te pogodbe.

Koncesionar mora v 7 dneh po sklenitvi navedenih pogodb ali prevzetju zavez tretjih oseb
izrociti kopije pogodb ali zavez, v roku 7 dneh po prenehanju te pogodbe pa koncedentu
izroCiti vse pogodbe, v katerih Je zajeta garancijska obveznost tretje osebe, posamezne
garancijske zaveze tretjih oseb in na koncedenta prenesti vse pravice, ki jih ima iz naslova
garancijskih obveznosti in izjav prodajalcev, izvajalcev del, vzdrzevalnih in drugih pogodb.
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9 Koncne doloébe

9.1 Pravo pogodbe

Za razmetja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izklju¢no uporablja pravo, ki se uporablja v
Republiki Sloveniji.

9.2 Razlaga pogodbe

Pri razlagi pogodbe je treba upostevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v ¢asu sklenitve pogodbe. Morebitni dogovori in zapisi v fazi pogajanj se za
razlago pogodbe uporabljajo le, &e iz besedila pogodbe ne izhaja kaj drugega.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen &e gre za takSen del
pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni dosezen.

9.3 ResSevanje sporov

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore reSiti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem in izhajajo¢ iz nacela vestnosti in postenja.

Ce spora koncedent in koncesionar ne moreta resiti sporazumno, odloda o njem pristojno
sodis¢e v Ljubljani.

9.4 Sporocila

Pogodbeni stranki si najkasneje v sedmih dneh po podpisu te pogodbe izmenjata podatke o
osebah, ki ju zastopata za potrebe operativnega izvajanja te pogodbe, brez izmenjave pravno
relevantnih dejstev (izjav). V izjavi navedeta ime in priimek pooblastene osebe, njeno
telefonsko Stevilko in naslov elektronske poste.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli z enostransko izjavo dolo¢ita drugo pooblas¢eno osebo ali
spremenita njene podatke, pri Gemer se takina izjava ne Steje za spremembo te pogodbe.
Podatki o pooblas¢eni osebi imajo u¢inek za drugo pogodbeno stranko od dne prejema izjave.

Ne glede na dolo¢bo prvega odstavka te totke sta navedeni osebi pooblas¢eni, da od
zastopnikov in pooblaséencev strank sprejmeta kakrino koli pravno relevantno izjavo.

Osebi iz prvega odstavka te tocke mora koncesionar, &e ni s to pogodbo ali predpisom
drugace doloceno, tudi porocati ter posiljati druga pisanja in sporocila, namenjena
koncedentu.



9.5 Roki

Kadar je v tej pogodbi doloteno, da mora ena stranka kaj storiti v doloenem roku po
sporoCilu druge stranke, za¢ne ta rok te¢i naslednji dan po prejemu sporocila, ¢e ni v tej
pogodbi izrecno dologeno drugade.

Odgovor na sporogilo je pravocasen, &e je s priporodeno posto odposlan zadnji dan roka.

9.6 lzvodi pogodbe

Ta pogodba je sestavljena v §tirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva izvoda.

9.7 Sprememba pogodbe

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni le v enaki obliki, kot Je bila sklenjena.
Ne glede na prejdnji odstavek se vsebina prilog te pogodbe lahko sporazumno spremeni s

pisno izjavo, ki si jo pogodbeni stranki izmenjata na nacin, kot velja za izmenjavo pravno
relevantnih izjav ali sporo¢il po tej pogodbi.

9.8 Zacetek veljavnosti

Ta pogodba za¢ne veljati z dnem, ko jo podpiseta zastopnika obeh pogodbenih strank.

V Liubljani, dne 2.5 2249

St. MZI: 2430-19-800001

Za koncesionarja: Za koncedenta:

v,

mag. Dusan Zgrko, predsednik uprave mag. Alenka Bratu3ek,

e o T m)Eica " Q#(

Marko Brezigar, direktor, ¢lan uprave
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